Budowa przylacza o$Swietlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa — ul.
Obozowa, ul. Wandejska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka ZAL 2¢ do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez Andrzeja
Mikolajewskiego — Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr 155/2017 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 16 maja 2017 r.,
zwang dalej Zamawiajacym,
a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w

.............................. , Wydziat ....... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
.......................... , kapital zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki z o0.0. 1 spoiki akcyjnej),
oplacony w czesci/w catosci (dotyczy spoiki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccccccovevvennnnne. i NIP:
p y € yezy sp yjnej), p Jacy’

.............................. , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................cooeiiiiininnnn.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

zamieszkala/ym....... ... legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria
FNUMEE).ceee e , posiadajacym REGON: ..........cccoccvevnnrnnnne. INIP: e, ,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkala/ym ..., legitymujaca/ym

$1¢ dOWOdem OSODISLYIM (SEIIA 1 MUITICT)......cuveveerierereeetestieereteestestesseestesseesaessesseessesssessenseeseessesss sasesseessesseessesseeesssens
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 Prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ..............ceevvvvininennnn..
zamieSZKalym ... ... legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym
(seria i NUMET)........cceevvveverrennnns wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajqcej REGON.....cooiiiiiiiiiiie i
NP e

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

LR R r et R R R nn bt ebe b e teat et abesnen wpisang  do
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....ccoeveevevieeeenens , Wydziat .................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........cccoovvvvennen. , kapital zaktadowy w
WySOKOSCI ...ovviviiinnnnnn, (dotyczy spotki z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccoovvevevienennen. INIP: oo, , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. ,  prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  iiiiiiiiint aeeiiiieiiieeeieaes eieeeeeee.e..... legitymujaca/ym sie dowodem
0S0bistym (Seria i NUMEN).........ccooiiiiiinine e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........cccccvcrenennenn INIP: e ,
reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie pelmomocnictwa nr .... z
163 N (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca.



Budowa przylacza o$Swietlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa — ul.
Obozowa, ul. Wandejska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka ZAL 2¢ do SIWZ

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:
§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot.

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

4) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ umowy oraz przygotowane przez Wykonawce
w czasie trwania umowy inne rysunki uzupeniajgce te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkoéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

6) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$¢
umowy, ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne.

9) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustlugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamodéwienia publicznego,
a takze umowg¢ w formie pisemnej pomiedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czegsé
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.
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14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

0 wykonanie robot budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

15) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich cz¢éci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy

technicznej.

16) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢

wykonania Przedmiotu umowy.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,

0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci, nastepujgce zdarzenia:
a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane

uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne

deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania

ktorych Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej

umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZIKIT - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
R - robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty og6lne
Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
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na podstawie materialbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegodlnosci zgodnie ze  Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania (przedmiotu zamoéwienia) p.n. ,,Budowa przylacza
oSwietlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa -
ul. Obozowa, ul. Wandejska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka” w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie oraz uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z jego
przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci W przedmiarze robot, stanowigcym
element dokumentacji przetargowej.

3. Szczegoélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce W trakcie postepowania przetargowego, w tym w
szczegdlnosci  w  specyfikacji  istotnych  warunkéw zamoéwienia oOraz
w dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
Z harmonogramem robot, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu
Z Zamawiajagcym Po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W tym w szczegdlnosci z dokumentacja projektowg oraz
z przedmiarem roboét i terenem budowy, a takze o$§wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogblnych 1 szczegdlnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym zadaniem
I trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy.

7. Tlekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztaltowany jest przez
nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacje projektowa;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) umowe wraz z zalgcznikami;

4) ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje przetargowa, w tym w szczegolnosci SIWZ.

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg umows,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginaléw przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakdw przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod
na wejScie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;
18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty 1 urzadzenia be¢da posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i1 rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiagzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
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W budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robdt budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym réwniez zabezpieczy pomieszczenie ze
sprzgtem biurowym dla Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6ot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
I pomiarow zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczego6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
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zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczego6lno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ..............oeveiiiiinnn.

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 pracel, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajagcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion 1
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj
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wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kare umownag, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) , lit. k), lit. 1) i lit. m) niniejsze;j
Umowy.

Ilekro¢ w ust. 28, ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy”
nalezy przez to rozumie¢ roéwniez dalszego podwykonawce.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prac¢ osoOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia okreslonych w ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§4
Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustanawiajg nastgpujace terminy umowne:

a) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b) Rozpoczecie realizacji robot nastgpi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

C) Zakonczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do dnia ................
Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbior
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czgsciowy;

10
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2) odbidr techniczny (branzowy);
3) odbidr koncowy;
4) odbidér gwarancyjny;
5) odbioér pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru

b)

c)

d)

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgSci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci
wygasni¢cia zobowigzania i1 rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosSci .
dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezbgdnych do dokonania odbioru czgsciowego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce oS$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komiSyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbg¢dnych do dokonania odbioru;

11
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C) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zz powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze¢$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobg¢ przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nast¢gpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezb¢gdnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie
zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjna inwentaryzacjag powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzone] w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspétrzednych.  Dopuszczalnym ~ formatem  pozyskiwanych — danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢
na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow)
panstwowe] osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia.
W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajagcemu Wwraz z inwentaryzacja powykonawczg
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potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

h) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
kofcowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

€) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bgdg rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego CO
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uplywem termindw gwarancji 1 r¢kojmi.
Przegladu gwarancyjne dotycza oceny jakosci wykonanych robdt w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robot wykonanych w zwigzku
Z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majga postanowienia § 10
niniejszej umowy.
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6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktdry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robodt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
UMOoWy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czesciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢sciowe 1 zaplate czgsciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

4. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesSci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowe))
wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dolaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustlug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony
W oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj. zarowno
tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz przez
podwykonawcdéw jak i tych, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do

odmowy przyjecia faktury.

14



Budowa przylacza o$Swietlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa — ul.
Obozowa, ul. Wandejska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka ZAL 2¢ do SIWZ

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow  calo$ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
Podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcéw ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $§wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzgdzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej

umowy;

b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 k. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kwot wyplaconych
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9.

10.
11.

12.

13.

podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego Wobec
Wykonawcy.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31 — 586 Krakow
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzecia w zakresie
wypehienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 13.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptat¢ wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana.

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
14. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajqcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca o$§wiadcza, iz - zgodnie z oferta przedstawiong przez Wykonawce na etapie
postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego — zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czegscl zamowienia:
(* nalezy wpisac zakresy prac, branze, ktore Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako
zakres robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
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techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkoéw
udziatu w postegpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnoSciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA ... ... .o e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalajag nast¢pujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogag przewidywa zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardéw 1 ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego W zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢é wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajaceg0 ha [rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore bedg wykonywaty
A4 trakcie realizacji umowy podwykonawczej Czynnosci:
............................... /nalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone
w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatéw dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ 0s0b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowg¢ o prace osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym cztonkowskim Uni
Europejskiej  lub  panstwem  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujaca dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone w ustawie 2z dnia 10
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10.

pazdziernika 2002 roku 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ ( t.j. Dz.U.
2015.2008 z pdzn. zm.)
15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Uni
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajgca umowy ze  zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze jest osobag fizyczng
wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebedagcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami
Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktoérym
mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5,6,7,8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy 0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 17.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, zZe proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozonag Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Osoby nadzorujgce

1. Zamawiajacy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ...........ooooemall oo,

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ..o : nr tel. L : e-mail

4. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja  robocza)
Z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem Iub drogg
elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ...l
- dla Wykonawcy:
Faks: ...
Email: .....................

5. Dokumenty zawierajace oSwiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
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woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ......o.ooeeviiiniiiiiininn, (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........oovveviininannannns (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 10

Rekojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres ...... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie
pisemnej lub faxem na NUMEr ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady.

2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego | Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w
zawiadomieniu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
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5.

6.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, zZe wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robdot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. ¢) umowy,

c) zwloki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej] w § 6 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

d) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreSlonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreSlonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
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9)

h)

)

K)

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej] Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreSlonych w § 3 ust. 27 i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej
umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 32
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtloki
W wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 32 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

nie dopetienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 32
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny
do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajgcemu
przez Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe
0 pracg.

nie dopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowg o prace
0soby, wykonujacej czynnosci okreslone w § 3 ust. 27 niniejszej umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace —
W wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byla zatrudniona na umowg¢ o prace, liczac od terminu
wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
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Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu i
Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraza zgodg¢, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.
4, Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy przekroczy
30% kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowiacych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego Wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.
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7.

10.

11.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czegsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSE e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy W formie .........c..ccceviiiniinennn ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej
UMOoWy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastgpujacy
Sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2

a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

b
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1.

d) Wykonawca uchyla¢ sie¢ b¢dzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi
lub gwaranciji,
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potracen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami  Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajagc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).
§14
Postanowienia koncowe

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt c).
umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robdt w okre§lonym terminie zalicza  si¢
w szczegblnosci dilugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski
zywiotowe, niesprzyjajace temperatury. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

2) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogag przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluze; niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

4) wystgpi brak na rynku dost¢pnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania  Zamawiajgcego  okres$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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5)

6)

7)

8)

9)

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony mogag
przesung¢ termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad dokumentacji
projektowe;j.

Wystapig okoliczno$ci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokolami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesungé¢ termin wykonania
umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

Wystapi konieczno$¢ zmiany osoéb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym.

o W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien
kalendarzowy nalezy wprowadzi¢ zapis:
10) Przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczqc od dnia

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogq przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania sie zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy

2. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:

1) rozpoczgcie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez
strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w tym zakresie,

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
I zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
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3)

4)

5)

6)

b)

zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa
w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,
podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzieclanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie
,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,
w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ na zgodnie z pkt 4) powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te =zostang rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okre$lonych w ,,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce W oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w pkt 6 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik
do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej,
»Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:
podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, 0
ktorym mowa W pkt 5) powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane beda Srednie ceny 1 wskazniki (R
(robocizna), M (cena materiatlow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne)
I Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud.
dla okreslenia ceny materiatow 1 sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
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Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawceg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe¢ zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$é z
oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci  faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie
powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegoélnosci przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Niniejsza Umowe sporzadzono W czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 15
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - harmonogram prac;

2) zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;

4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

5) zalgcznik nr 5 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysokos¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi
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