

oznaczenie sprawy: **1/IV/2018**

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: **Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich**

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **170.000,00 zł brutto** w tym:

Część 1 - Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Ks. Józefa na wysokości ul. Szyszko-Bohusza w Krakowie - **20.000,00 zł brutto**

Część 2 - Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu murów oporowych wzdłuż ul. Kamiennej w Krakowie i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych – **80.000,00 zł brutto**

Część 3 - Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad drogą dojazdową w ciągu ul. Stoczniovców w zakresie łożysk - **20.000,00 zł brutto**

Część 4 - Ekspertyza stanu technicznego mostu w ciągu ul. Na Niwach- **20.000,00 zł brutto**

Część 5 - Ekspertyza stanu technicznego mostu przez rzekę Baranówkę w ciągu ul. Morcinka - **20.000,00 zł brutto**

Część 6 - Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad Rondem Polsadu w ciągu ul. Lublańska – Bora Komorowskiego w Krakowie w zakresie analizy zarysowań obiektu w prześle środkowym - **10.000,00 zł brutto**

Zbiorcze zestawienie ofert

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto zł | VAT | Zaproponowany termin wykonania | Warunki płatności | Okres gwarancji |
|-----|--|---|-----|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Konsorcjum firm: Lider: Mostoland Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęśny, ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12 41-103 Siemianowice Śląskie Partner: Usługi Projektowe Beata Kobylec- Szczęśny ul. M. Skłodowskiej - Curie 39/12 41-103 Siemianowice Śląskie | <u>Część 4</u> 17.220,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 5</u> 19.680,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| 2. | Emprojekt Sp. z o.o. 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7 | <u>Część 3</u> 15.744,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 4</u> 15.744,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| 3. | Firma Inżynierska GF-Mosty Grzegorz Frej 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 | <u>Część 3</u> 19.065,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 5</u> 19.065,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| 4. | Trasal Sp. z o.o. 35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20 | <u>Część 4</u> 27.552,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 5</u> 27.552,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| 5. | PBW Inżynieria Spółka z o.o. ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75 53-676 Wrocław | <u>Część 3</u> 24.354,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 4</u> 24.354,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| 6. | PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23 lok. 4D 53-512 Wrocław | <u>Część 1</u> 41.143,50 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 2</u> 95.940,00 | 23% | 20.11.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| 7. | Mosty Józefa Rabiega Ramiszów 2a, 51- 217 Wrocław | <u>Część 5</u> 24.354,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |
| | | <u>Część 6</u> 18.204,00 | 23% | 22.06.2018 r. | Zgodnie z IPU | 12 miesięcy |

Kraków, dnia 23.04.2018 r.