

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA, KONSERWACJI I NAPRAW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TRAKCJI TRAMWAJOWEJ

Okres realizacji: od 1 stycznia do 30 września 2019 (273 dni)

Nr zadania	Zadania wg branż	Ryczałt (wg zapisów <i>Specyfikacji technicznej</i>) za jeden dzień brutto [PLN]	Ryczałt (wg zapisów <i>Specyfikacji technicznej</i>) za 273 dni (01.01-30.09.2019 - 9 m-cy) brutto [PLN]	Prace wg cen jednostkowych (Załączniki 1a, 1b, 1c) za 273 dni (2019 - 9 m-cy) brutto [PLN]	Naprawy infrastruktury (30% sumy prac z kolumn 2 i 3) brutto [PLN]	Sumaryczne koszty zadania (1a, 1b, 1c) za 273 dni (2019 - 9 m-cy) brutto [PLN]
		1	2	3	4	5
1a	Torowisko tramwajowe		- zł		- zł	- zł
1b	Sieć trakcyjna, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic		- zł		- zł	- zł
1c	Podstacje, układ kablowy, DSZ		- zł		- zł	- zł
Razem Zadania 1a + 1b + 1c		- zł	- zł	- zł	- zł	
Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania:						- zł

.....
Podpis Wykonawcy