

## Zestawienie szczegółowe prac realizowanych wg cen jednostkowych:

ZAŁĄCZNIK nr 1b

Okres rozliczeń: Styczeń - Wrzesień 2019 tj. 9 miesięcy - 273 dni

## Sieć trakcyjna

273

1	2	3	4	5	6
	Zadania:	Jedn miary	Cena brutto na jedn. miar (PLN)	Limit na 273 dni (9 m-cy)	Sumaryczna kwota za prace wg limitu na cały okres umowy (9 m-cy 273 dni):
1	Malowanie słupów trakcyjnych z przygotowaniem podłoża przez piaskowanie	szt.		7	- zł
1.1.	Malowanie słupów trakcyjnych z przygotowaniem podłoża przez czyszczenie mechaniczne	szt.		37	- zł
2	Regeneracja napędów zwrotnic - obejmuje regenerację napędu wraz z cięgłami nastawczymi i kontrolnymi, tłumika siły przekładania, czyszczenie i malowanie obudowy napędu,	szt		4	- zł
3	Wymiana słupa trakcyjnego wraz z osprzętem (konstrukcje nośne, wieszaki itp.)	szt		4	- zł
4	Wymiana przewodu jezdnego wraz z osprzętem - sieć płaska według PN-K-92020 - odcinki powyżej 10 metrów	mb		750	- zł
5	Wymiana przewodu jezdnego wraz z osprzętem - sieć łańcuchowa według PN-K-92020 - odcinki powyżej 10 metrów	mb		750	- zł
6	Wymiana konstrukcji nośnych - przewieszek podtrzymujących sieć trakcyjną wraz z osprzętem według PN-K-92020	mb		450	- zł
7	Wymiana liny nośnej Cu 95 wraz z niezbędnym osprzętem według PN-K-92020	mb		375	- zł
8	Zdarzenia na infrastrukturze sieciowej - obsługa administracyjna w celu odzyskania odszkodowania na rzecz Zamawiającego	szt		7	- zł
9	Kwota sumaryczna za realizację prac rozliczana wg § 5, ust. 1, pkt 2 umowy				- zł

Oferent wypełnia komórki w kolumnach nr 4, 6 od wiersza 1 do 9  
Kwota w komórce (kolumna 6, wiersz 9) jest ofertą na Zadanie 1b.

Uwagi: Przyjęty w tabeli zakres ilościowy robót jednostkowych (kol.4) jest orientacyjny dla potrzeb wycenienia wyceny całości zadania.

.....  
Podpis Wykonawcy